

# Dokumentacija o nabavi

## Dio I - Opći podaci o postupku nabave

JN-MV 52/25 - Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

- 1 [Opći podaci](#)
  - 1.1 [Podaci o naručitelju](#)
  - 1.2 [Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata](#)
  - 1.3 [Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa](#)
- 2 [Podaci o postupku nabave](#)
- 3 [Podaci o predmetu nabave](#)
  - 3.1 [Opis predmeta nabave: Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije](#)
    - 3.1.1 [Količina predmeta nabave](#)
    - 3.1.2 [Tehničke specifikacije](#)
    - 3.1.3 [Troškovnik](#)
    - 3.1.4 [Mjesto izvršenja](#)
    - 3.1.5 [Trajanje ugovora](#)
    - 3.1.6 [Opcije i moguća obnavljanja](#)

## 1. Opći podaci

### 1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **57284631035**

Broj telefona: **+385 247200**

Internetska stranica: **<https://zzjz-bjelovar.hr/>**

Adresa elektroničke pošte: **[uprava@zzjz-bjelovar.hr](mailto:uprava@zzjz-bjelovar.hr)**

Vrsta naručitelja: **Javni**

### 1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: **Nina Renić**

Broj telefona: +385 43247200

Adresa elektroničke pošte: [uprava@zzjz-bjelovar.hr](mailto:uprava@zzjz-bjelovar.hr)

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. [Upute](#)

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

## 1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIB	Naziv G.S.	Adresa sjedišta	Obrazloženje
39883926127	Style Plus d.o.o.	Vlahe Paljetka 5, Bjelovar	Sukob interesa s članom stručnog povjerenstva
39942969953	OPG „Bik“	Sasovac 56,Sasovac, Nova Rača	Sukob interesa s čelnikom Naručitelja
17439065268	KlikCup j.d.o.o.	Petra Biškupa Vene 146, Bjelovar	Sukob interesa s članom upravnog vijeća
41689116558	Coffeein d.o.o.	Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar	Sukob interesa s članom upravnog vijeća
82817271367	Bobinac j.d.o.o.	Trg hrvatskih branitelja 11, Garešnica	Sukob interesa s članom upravnog vijeća
88731436262	OPG Radočaj vl. Josip Nenad Radočaj	Dišnik 179, Garešnica	sukob interesa s članom stručnog povjerenstva
85414455274	Caffe bar BUM – BAR	Trg hrvatskih branitelja 21, Bjelovar	sukob interesa s članom upravnog vijeća

OIB	Naziv G.S.	Adresa sjedišta	Obrazloženje
27917254847	Komunalac d.o.o. Garešnica	Ulica Mate Lovraka 30, Garešnica	sukob interesa s članom upravnog vijeća

## 2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije**

Evidencijski broj nabave: **JN-MV 52/25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **320.000,00 EUR**

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: **Radovi**

**Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.**

Elektronička dražba: **Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.**

Dinamički sustav nabave: **Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.**

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: <https://eojn.hr/prior-consultation-eo/45930>

## 3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave su Građevinski radovi na energetskej obnovi zgrade Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, na adresi Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, a sve sukladno glavnom projektu T.D.: 72/23, ZOP: EO ZZJZBBŽ 72-2023

- Mapa 1 - Arhitektonski projekt
- Mapa 2 - Projekt elektroinstalacija
- Mapa 3 - Projekt sunčane elektrane
- Mapa 4 - Strojarski projekt

i troškovniku koji su poseban prilog ove dokumentacije.

U projektno-tehničkoj dokumentaciji su također navedeni radovi na krovu i zamjena krovnih prozora. Ti radovi i krovna stolarija se NE nabavljaju.

Gdje je potrebno (kao npr. U slučaju potrebe za bušenjem zidova za provođenje određenih vodova), izvođač mora nakon izvedbe svih radova kompletni objekt ostaviti u prvobitnom stanju, za što je potrebno predvidjeti sitne popravke kao što su: keramičarki radovi, soboslikarski radovi, izolaterski radovi i drugi potrebni radovi.

### 3.1. Opis predmeta nabave: Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-

# bilogorske županije

Opis: **Predmet nabave su Građevinski radovi na energetskej obnovi zgrade Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, na adresi Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, a sve sukladno glavnom projektu T.D.: 72/23, ZOP: EO ZZJZBBŽ 72-2023**

- Mapa 1 - Arhitektonski projekt
- Mapa 2 - Projekt elektroinstalacija
- Mapa 3 - Projekt sunčane elektrane
- Mapa 4 - Strojarski projekt

**i troškovniku koji su poseban prilog ove dokumentacije.**

**U projektno-tehničkoj dokumentaciji su također navedeni radovi na krovu i zamjena krovnih prozora. Ti radovi i krovna stolarija se NE nabavljaju.**

**Gdje je potrebno (kao npr. U slučaju potrebe za bušenjem zidova za provođenje određenih vodova), izvođač mora nakon izvedbe svih radova kompletni objekt ostaviti u prvobitnom stanju, za što je potrebno predvidjeti sitne popravke kao što su: keramičarki radovi, soboslikarski radovi, izolaterski radovi i drugi potrebni radovi.**

Procijenjena vrijednost predmeta: **320.000,00 EUR**

CPV oznaka i naziv: **45454000 Radovi na rekonstrukciji**

Dodatni CPV oznaka i naziv:

**45215100 Građevinski radovi na zgradama vezanih za zdravstvo**

**45310000 Elektroinstalacijski radovi**

**45351000 Strojarski instalaterski radovi**

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

- Broj ili uputa na projekt: **Ovaj postupak javne nabave sufinancira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora"**
- EU Program: **Instrument Europske unije za oporavak (EURI)**
- Opis projekta: **Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost**

## 3.1.1. Količina predmeta nabave

Naručilac je odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

## 3.1.2. Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave: **Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju na jedan od sljedećih načina: upućivanjem na tehničke specifikacije i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe, pri čemu svako upućivanje mora biti popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“.**

**Kod troškovničkih stavki kod kojih je naveden proizvođač/marka/tip robe (proizvoda) dozvoljeno je ponuditi jednakovrijednu robu. Jednakovrijedna roba nudi se na način da se na za to predviđeno mjesto u troškovniku upiše naziv jednakovrijedne robe (ono što je traženo i primjenjivo: npr. naziv proizvoda, naziv proizvođača i sl.). Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu tehničke dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvođača, ispitni izvještaji priznatoga tijela, atesti, norme, certifikati, sukladnosti, podatak o internetskoj stranici proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj je dostupan dokument npr. specifikacija ili certifikat i sl.). Naručitelj napominje da je moguće da se u glavnom projektu na nekim mjestima spominju imena proizvoda, no kako se projektna dokumentacija ne smije mijenjati upućuje se gospodarske subjekte da isti nisu obvezujući niti relevantni već da se u ponudi nude proizvodi, materijali i drugo kako su opisani u troškovnicima, odnosno jednakovrijedna rješenja.**

### 3.1.3. Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

### 3.1.4. Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: **Mjesto izvođenja radova je Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar.**

### 3.1.5. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je **6 mjeseci**.

Početak ugovora je **od uvođenja u posao**.

Sklapanje ugovora ovisi o prethodnom sklapanju ugovora o sufinanciranju radova između Naručitelja i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukoliko projektni prijedlog (predmet ovog postupka javne nabave) ne bude prihvaćen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ugovor neće biti sklopljen nego će postupak nabave biti poništen.

Okvirni predviđeni početak radova je srpanj 2025. godine.

Predviđeni rok za izvršenje radova su 8 mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao. Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane od strane Izvođača. O primopredaji radova sastavlja se zapisnik. Izvođač radova ima pravo na produženje roka za izvođenje radova uslijed više sile. Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja radova, izmjena ugovora će se provesti sukladno ZJN 2016. Konačni obračun izvršit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine. Tehnički pregled ne ulazi u rok završetka radova.

### **3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja**

Opcije: **Nije primjenjivo.**

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: **Nije primjenjivo.**